



## PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

**Manutenzione ordinaria a tratti saltuari della S.P. 19, e della SP 39 nel tratto compreso tra la galleria ed il bivio con la SP 33**

# PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

**SCHEMA SCRITTURA PRIVATA**

ALLEGATO

**B6**

DATA

Aprile 2025

I PROGETTISTI

geom. Pier Paola Corrias  
geom. Maurizio Monni

IL R.U.P.

Geom. Pier Paola Corrias

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe Pinna



**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REPERTORIO N.** \_\_\_\_\_

**CONTRATTO** nella forma della scrittura privata per l'affido dei lavori di *“Manutenzione ordinaria a tratti saltuari della SP n. 19, e della SP n. 39 nel tratto compreso tra la galleria ed il bivio con la SP 33 ”.*

**(CIG: \_\_\_\_\_).**

**AFFIDATARIO :** ditta \_\_\_\_\_.

**IMPORTO:** € \_\_\_\_\_ oltre ad € 1.500,00 per oneri di sicurezza.

**CODICE FISCALE** della Provincia: 80004010957.

**PARTITA IVA DITTA:** \_\_\_\_\_

Con il presente atto, nella forma della scrittura privata, tra:

1) la Provincia di Oristano, con sede in Oristano, via Enrico Carboni snc, C.F.80004010957, rappresenta dall'ing. Giuseppe Pinna, dirigente del settore Viabilità, abilitato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

2) la ditta \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ – CF \_\_\_\_\_ e P.IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata per il presente atto da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;

le quali parti a quest'atto premettono:

**PREMESSO:**

- che con determinazione del dirigente del settore Viabilità n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Manutenzione ordinaria a tratti saltuari della SP n. 19, e della SP 39 nel tratto compreso tra la galleria ed il bivio con la SP 33 ”* per un importo complessivo di € 187.500,00 di cui € 148.418,18 per lavori, ed 1.500,00 per oneri di sicurezza.

- che con determinazione del dirigente del settore Viabilità n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, i lavori sono stati affidati alla Ditta \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ e con lo stesso atto sono state impegnate definitivamente le somme necessarie ;

- che la Ditta aggiudicataria ha costituito la garanzia fidejussoria definitiva prevista dall'art. 117 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 mediante fidejussione di € \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ la quale fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegata;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1** - La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto.

**ART. 2 – Oggetto dell'appalto e documenti che fanno parte del contratto**

La Provincia di Oristano, come sopra rappresentata, affida l'esecuzione dei lavori relativi alla **“Manutenzione ordinaria a tratti saltuari della SP n. 19, e della SP 39 nel tratto compreso tra la galleria ed il bivio con la SP 33”** secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, e negli elaborati progettuali, che definiscono compiutamente la tipologia dei lavori e le modalità di realizzazione degli stessi. Le specifiche tecniche sono quelle indicate nel progetto depositato agli atti del Settore Viabilità, che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati:

- Allegato A) Relazione Tecnico illustrativa e criteri CAM;
- Allegato B2) Elenco dei Prezzi;
- Allegato B3) Computo Metrico Estimativo;
- Allegato B4) Quadro economico di spesa;
- Allegato B5) Capitolato Speciale d'appalto;
- Allegato C1) Planimetria generale – SP 19 ed SP 39
- Allegato D1) Piano di sicurezza e di coordinamento

**ART. 3 – Domicilio**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Oristano, la Ditta aggiudicataria, come sopra rappresentata, dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Provincia di Oristano in Via Senatore Carboni n. 4 - 09170 – Oristano.

**ART. 4 – Ammontare dell'appalto**

l'importo del presente contratto è pari a € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per il costo della manodopera e € \_\_\_\_\_ per oneri delle sicurezza al netto del ribasso contrattuale del \_\_\_\_%, + IVA.

#### **ART. 5 – Osservanza alle norme vigenti**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con il Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e dei suoi allegati.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

#### **ART. 6 – Garanzie e coperture assicurative**

L'Appaltatore dovrà costituire la polizza di assicurazione prevista dall'art.117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, e la somma da assicurare per danni a opere e impianti sarà pari all'importo di contratto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € **500.000,00** (euro cinquecentomila/00); il contraente trasmetterà alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno **10** (dieci) giorni prima della consegna dei lavori e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori.

#### **ART. 7 - Consegna dei lavori – Tempo utile per l'esecuzione dei lavori – penale per i ritardi**

Il Direttore dei lavori incaricato, provvederà alla consegna dei lavori ponendo in esecuzione le procedure previste all'art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 – Allegato II.14, Art. 3. I lavori dovranno essere conclusi entro giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rimane stabilita nella misura dell'uno per mille dell'ammontare contrattuale.

#### **ART. 8 – Sospensione e ripresa dei lavori**

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 121, commi 1,1 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 – Allegato II.14, Art. 8, il Direttore dei Lavori, dispone la sospensione dei lavori per il tempo strettamente necessario al loro superamento e redige il relativo verbale da inviare al RUP.

#### **ART. 9 - Proroghe**

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può

richiederne la proroga così come previsto dall'art., 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e nella stessa devono essere indicate le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo dei lavori ancora da eseguire valutati alla data della domanda.

#### **ART. 10 – Anticipazione**

Ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs 36/2023 è prevista l'anticipazione dell'importo contrattuale fino al 20%, calcolata sull'importo di contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e le modalità previste dall'art.125 comma 1 del Codice dei contratti.

#### **ART. 11 – Pagamenti in acconto**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d' opera, come previsto al comma 2 dell'art. 125 del Dlgs. 36/2023 - Allegato II.14, Art. 12, comma 1, lett. d), ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 60.000,00 (diconsi euro sessantamila). Gli importi da corrispondere saranno calcolati ad avvenuta esecuzione delle specifiche lavorazioni al netto del ribasso d' asta e delle ritenute di legge. I lavori saranno contabilizzati ai sensi dell' Art. 12 Allegato II.14 al Dlgs. 36/2023.

Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sarà corrisposto proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.

Non sarà corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a piè d'opera.

L'Appaltatore non avrà diritto alla corresponsione degli interessi per eventuali ritardi nel pagamento delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.

#### **ART. 12 – Pagamenti**

La Ditta affidataria, come sopra rappresentata, prende atto che tutti i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati dalla Provincia di Oristano in favore della Ditta \_\_\_\_\_ mediante mandati emessi dal Tesoriere Provinciale ed accreditati sul c/c bancario presso \_\_\_\_\_, con delega ad operare sul conto dedicato al Sig. \_\_\_\_\_ come previsto dalla Legge n.136/2010 e successive mm.ii. giusta comunicazione del \_\_\_\_\_, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata.

#### **ART. 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

- 1) La Ditta affidataria, come sopra rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche; nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a..
- 2) La Ditta affidataria, come sopra rappresentata, per il tramite della persona delegata ad operare su di essi, si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010.
- 3) Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 14 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei termini e condizioni stabilite dall'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023. In sede di gara la Ditta ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto per le seguenti categorie di lavori: \_\_\_\_\_

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto nella quale dovranno essere indicati i nominati vi dei soggetti e l'importo dei lavori da subappaltare. Allegata a tale richiesta la Ditta appaltatrice dovrà:

- trasmettere dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con la ditta affidataria del subappalto.

In caso di subappalto debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- trasmettere, alla Provincia e al Direttore dei lavori, copia autenticata del contratto di subappalto entro 20 (venti) giorni dalla data del contratto stesso;

- indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, nominativi delle Ditte subappaltatrici, l'iscrizione all'Albo e l'importo subappaltato.

#### **ART. 15 – Conto finale e collaudo**

Il conto finale verrà compilato successivamente alla presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione di conformità dei materiali e delle installazioni e secondo le disposizioni dell'art. 125 del Dlgs. 36/2023 - Allegato II.14, Art. 12, comma 1, lett. e). Il collaudo dei lavori avverrà secondo le modalità stabilite dall'art.116 del Dlgs. n. 36/2023 e delle specifiche verifiche previste dall' Allegato II.14, Sez. III, Artt. 13, 14 e 15.

#### **ART. 16 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore**

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di segreteria ecc.).

2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione in relazione all'accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico in genere e dei manufatti in particolare che venissero ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

3. L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 Marzo 1893, n.184, R.D. 18-6-1899 n.231, regolamento in data 10 Gennaio 1907, n.152, 2° e 3° comma legge 4-3-1958, n.198 e successive modificazioni.

4. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di consegna

5. Il provvedere ai tracciamenti del tracciato stradale, curve comprese, fra i relativi vertici e a tutti i tracciamenti di dettaglio dell'asse stradale, alle sezioni stradali ed alle opere in genere.

6. L'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrati vi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattozie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

7. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio di Direzione Lavori un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e le date di raggiungimento degli importi previsti per l'emissione dei certificati di pagamento.

8. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui

pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non avrà luogo sino a quando non sarà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.

9. L'Impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione Appaltante quanto segue:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sta previsto ai sensi del decreto legislativo n.81/2008;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proposte scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

10. Fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in mancanza, all'acquisizione di tali notizie vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all'Impresa negli stati d'avanzamento.

11. Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti l'opera secondo il tipo e le dimensioni indicate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990.

12. Conservare le vie, i passaggi, anche privati e gli accessi ai fondi che venissero interessati per la costruzione della strada, provvedendo all'uso, a sue spese, con opere provvisorie, nonché i transiti già aperti su tratti di strada ai quali si sovrapponesse la nuova strada in costruzione o sistemazione. Inoltre, il provvedere all'uso a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennità di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio. L'Ente appaltante, qualora esista la possibilità di percorsi alternativi ed a parere esclusivo e nell'interesse dello stesso, ciò sia ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di interdire al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da eseguirsi o per l'intenso volume di traffico, presenti no situazioni di

pericolo per i veicoli in transito. L'Impresa avrà, in tal caso, l'onere della segnalazione delle deviazioni con segnaletica regolamentare per tutto il tempo necessario.

13. Il provvedere al taglio di alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi oltre a quelle previste in progetto.

14. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle norme del codice stradale vigente e secondo quanto la Direzione dei Lavori disporrà. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in presenza di traffico, l'Impresa dovrà predisporre un apposito progetto nel quale dovrà essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva responsabilità dell'Impresa, il progetto dovrà essere presentato alla D.L. per ottenerne la preventiva approvazione. L'Impresa è altresì tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.

15. L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.

16. Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.

17. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalla zona interessata dalla esecuzione delle opere d'arte e dalle cave di prestito.

18. La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verificano negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

19. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.

20. Le spese per l'assistenza al collaudo definitivo e agli eventuali collaudi in corso d'opera, ivi comprese l'esecuzione di prove di carico, prelievi di materiali, analisi di laboratorio.

21. L'Impresa è tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre e presentare per conto della Provincia, la domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione ed altro, per l'ottenimento di

autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie da parte di Amministrazioni o Enti gestori dei servizi, eventualmente interessati dalle opere oggetto del contratto (ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ESAF, Comandi Militari, Demanio, ecc.);

22. Per procedere alla regolarizzazione delle autorizzazioni necessarie per risolvere le interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche, ecc., l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione l'importo dei preventivi notificati dagli Enti interessati e, ottenutane l'approvazione e l'autorizzazione formali da parte dell'Amministrazione, prestare eventuali fidejussioni assicurative, anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi cauzionali, degli indennizzi. L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operati va per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tenere conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relati vi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

#### **ART. 17 – Dichiarazioni dell'Appaltatore**

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare all'Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

- Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli incaricati.
- Il nominativo del proprio Direttore di cantiere.
- Il nominativo del proprio legale rappresentante. Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto dovrà nominare un proprio rappresentante locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi. In mancanza di presentazione della documentazione sopraddetta, pur decorrendo i termini per l'ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere iniziati.

#### **ART. 18 – Revisione prezzi**

La revisione dei prezzi contrattuali se richiesta, sarà applicata secondo quanto previsto all'art. 60 del Codice dei contratti Dlgs. 36/2023.

#### **ART. 19 – Variazione alle opere progettate**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si renda necessario introdurre delle varianti, ammesse dall'art. 120 del Dlgs. n. 36/2023, il D.L. provvederà alla redazione della perizia suppletiva e di variante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal D.L. Le variazioni saranno compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di lavorazioni o materiali non previsti in contratto, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi con riferimento a quanto previsto dall'art. 114 comma 5) del D. Lgs 36/2021 allegati II.14.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle opere alle stesse condizioni originariamente previste ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A) Ai sensi dell'art.120 del Dlgs 36/2023, comma 1, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

La Provincia, a seguito di economie derivanti da ribasso d'asta o altre fonti di finanziamento, si riserva la possibilità di affidare alla stessa impresa ulteriori lavori della stessa tipologia del contratto principale, nel rispetto di quanto previsto all'art.120 del Dlgs n.36 /2023.

#### **ART. 20 – Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore**

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i loro corrispettivi prezzi di appalto. L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti

contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso od eccettuato.

#### **ART. 21 - Codice di comportamento**

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art.2 comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si da atto che la Provincia trasmette alla ditta, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 22 - Capacità a contrarre e divieto di "Pantouflage"**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 e dall'art.21 del D. Lgs n. 39/2013 e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti della Provincia di Oristano o a soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs n.39/2013, che hanno esercitato poteri negoziali per conto del predetto Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti alla Provincia di Oristano.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, il Dirigente del Settore competente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Affidatario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro nell'ultimo biennio rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente Provinciale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima Società.

#### **ART. 23 - Piano Prevenzione e Corruzione**

La Società affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna al rispetto del Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza della Provincia 2022-

2025 approvato con deliberazione dell'Amministratore straordinario consultabile al link [www.provincia.or.it/.galleries/amministrazione-trasparente/ptpc\\_2022\\_2025.pdf](http://www.provincia.or.it/.galleries/amministrazione-trasparente/ptpc_2022_2025.pdf)

#### **ART. 24 - Patto di integrità**

Costituisce parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allegato, il patto di integrità approvato, nell'ambito del Piano anticorruzione 2023-2025, con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 31/03/2023, tale patto di integrità viene sottoscritto dalle parti e tenuto agli atti della Provincia, nonché il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2024/2026, di cui alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024/2026, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 24/05/2024, e successivi aggiornamenti che saranno inclusi nel PIAO.

#### **ART. 25 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e la Ditta affidataria e che non fossero definite in via amministrativa durante il corso del servizio, in base all'art. 61 della L.R. n. 5/2007, saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario, secondo i tempi e le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 28 C.p.C., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

#### **ART. 26 - Rinvio alle norme di legge**

Qualora le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico siano in contrasto con il Codice dei Contratti (D. lgs. 36/2023), si applicano questi ultimi.

#### **ART. 27 - Registrazione**

Il presente contratto, nella forma della scrittura privata, sottoscritto digitalmente, verrà registrato soltanto in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

#### **Art. 28 – Separabilità delle disposizioni**

Qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

#### **ART. 29 - Trattamento dati personali**

La Provincia, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, informa la società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia.

**ART. 30 – Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Oristano. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

**ART. 31 – Sottoscrizione del contratto**

Il presente atto, redatto mediante strumenti informatici, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

**ART. 32 – Imposta di bollo**

Il rappresentate legale dell'impresa certifica che l'obbligo dell'imposta di bollo viene assolto con il pagamento dell'importo di € 40,00 (come presente nell'allegato I.4 al codice dei contratti).

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

(Sottoscritto digitalmente)

L'IMPRESA \_\_\_\_\_

(Sottoscritto digitalmente)