



SETTORE VIABILITA'
UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 110 del 08/02/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA SS 292 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SS 131 ED IL PONTE DEL RIMEDIO - OPERE DI COMPLETAMENTO - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE" AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDA LAVORI S.R.L. DI LANUSEI. CUP F17H05001830002 - CIG A01D9286CE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la R.A.S. con Determinazione n. 1155 del 16.10.2006 del Direttore del Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto ha assegnato in regime di delega a questa Provincia l'esecuzione dei lavori di adeguamento della S.S. 292 nel tratto compreso fra la S.S. 131 ed il Ponte del Rimedio, per un finanziamento dell'importo complessivo di € 7.246.914,00;
- che con Deliberazione n. 83/2011 del 09.03.2011 la Giunta Provinciale approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento della S.S. 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il ponte del Rimedio";
- che i lavori di adeguamento della Strada Statale n. 292, di cui al contratto con l'impresa So.Ge.La. Srl sono ultimati e in fase di collaudo.

CONSIDERATO:

- che allo stato attuale risultano eseguiti i marciapiedi laterali nella loro struttura complessiva a meno della pavimentazione;
- che è necessario e urgente procedere alla pavimentazione dei suddetti marciapiedi, onde evitare pericolo al transito pedonale;
- che si è proceduto alla redazione di un progetto per l'esecuzione dei lavori di completamento marciapiedi e opere accessorie.

VISTE:

- la Determinazione n. 888 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed effettuata la prenotazione di impegno di spesa della somma di € 200.000,00 sul capitolo di bilancio n. 253733, impegno 266/2023 relativo ai lavori denominati: "Viabilità ingresso nord di Oristano - adeguamento della S.S. 292 nel tratto compreso fra la S.S. 131 ed il ponte del Rimedio - Completamento marciapiedi e opere accessorie";
- la Determinazione n. 835 del 10 ottobre 2023, con la quale è stato attribuito l'incarico di RUP all'Ing. Antonio Emilio Casula dell'intervento in argomento.

VISTA la Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 985 del 27/11/2023 di avvio del procedimento

di affido dei lavori di "ADEGUAMENTO DELLA SS 292 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SS 131 ED IL PONTE DEL RIMEDIO - OPERE DI COMPLETAMENTO -COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI E OPERE ACCESSORIE".

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione:

- si stabiliva di svolgere la procedura di cui sopra mediante piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) invitando soggetti in possesso dei requisiti d'ordine generale e di quelli previsti dal D.Lgs. 36/2023, che risultino iscritti alla CCIAA per categorie attinenti ai lavori da realizzare e siano iscritti alla classe merceologica OG3 - AQ22AC22 di SardegnaCAT - Lavori fino a € 150.000,00;
- si approvava lo schema di richiesta di preventivo ed i relativi allegati di gara, predisposti dall'Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.

PRESO ATTO che:

- in esecuzione della determinazione n. 985 del 27/11/2023 è stata pubblicata su SardegnaCat la RDO rfq_423606;
- il criterio di aggiudicazione previsto era quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale;
- in data 28/12/2023 alle ore 8:32 si è proceduto all'espletamento della procedura di cui sopra, attraverso la quale è risultato affidatario dei lavori l'impresa SARDA LAVORI S.R.L., con sede in TORTOLI', Loc. Baccasara Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01528600917, che ha offerto un ribasso del 13,000% sul prezzo base di € 107.153,46, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso € 37.179,89 e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.826,15, per un importo complessivo contrattuale di € 134.229,55.

RITENUTO il preventivo presentato dall'operatore economico SARDA LAVORI S.R.L., con sede in TORTOLI', Loc. Baccasara Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01528600917, congruo ed attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

VISTO il verbale generato automaticamente dal sistema Sardegna Cat in data 28/12/2023.

RITENUTO di approvare il verbale di gara, allegato alla presente determinazione.

DATO ATTO che l'operatore economico affidatario ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. dal 94 al 97 del d.lgs. n. 36/2023 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR n. 445/2000 e che rientra nel potere dell'Amministrazione procedere alla verifica dell'effettività e della veridicità delle dichiarazioni ricevute, come stabilito dall'art. 71 del suddetto DPR.

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare in capo all'affidatario la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario tramite richiesta diretta agli enti.

VISTO il DURC dell'impresa SARDA LAVORI S.R.L., prot. INAIL_40807234 con scadenza validità 15/02/2024, che risulta regolare.

RITENUTO necessario e urgente procedere all'affido e al conseguente impegno di spesa dei lavori in oggetto a favore dell'operatore economico SARDA LAVORI S.R.L., con sede in TORTOLI', Loc. Baccasara Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01528600917, che ha offerto un ribasso del 13,000% sul prezzo base di € 107.153,46, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso € 37.179,89 e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.826,15, per un importo complessivo contrattuale di € 134.229,55 oltre all'IVA.

DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sarà stipulato mediante scrittura privata.

DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi:

- CUP F17H05001830002 - CIG A01D9286CE.

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del presente intervento è garantita per € 200.000,00 sul capitolo

di bilancio n. 253733, impegno 337/2024, sub impegno 120/2024, relativo ai lavori denominati: "Viabilità ingresso nord di Oristano - adeguamento della S.S. 292 nel tratto compreso fra la S.S. 131 ed il ponte del Rimedio - Completamento marciapiedi e opere accessorie".

RICHIAMATI:

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 01.12.2023, con il quale è stato attribuito al sottoscritto ing. Graziano Plana l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità fino al 29 febbraio 2024;
- la Determinazione n. 1144 del 29/12/2023, con la quale è stato assegnato al geom. Giuseppe Orrù l'incarico di Posizione Organizzativa relativo al Servizio Progettazione e Costruzioni Stradali a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
- la Determinazione n. 835 del 10/10/2023, con la quale il ruolo di RUP dell'intervento in argomento è stato attribuito all'ing. Antonio Emilio Casula;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 153 del 13.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 154 del 13.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e i relativi allegati;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 09.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026.

RICHIAMATE altresì le seguenti fonti normative:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Servizio geom. Giuseppe Orrù, vista l'istruttoria del geom. Silveria Camedda, con la presente proposta n. 213/2024, i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- con la proposta e l'adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento sui controlli interni.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di approvare il verbale generato automaticamente dal sistema SardegnaCat in data 28/12/2023 di cui alla RDO rfq_423606, relativo alla procedura di affidamento dei lavori "Viabilità ingresso nord di Oristano - adeguamento della S.S. 292 nel tratto compreso fra la S.S. 131 ed il ponte del Rimedio - Completamento marciapiedi e opere accessorie", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

Di affidare i lavori di che trattasi all'operatore economico SARDA LAVORI S.R.L., con sede in TORTOLI', Loc. Baccasara Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01528600917, che ha offerto un ribasso del 13,000% sul prezzo base di € 107.153,46, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso € 37.179,89 e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.826,15, per un importo complessivo contrattuale di € 134.229,55 oltre all'IVA.

Di impegnare a carico del capitolo di bilancio di bilancio n. 253733, impegno 337/2024, sub impegno 120/2024, relativo ai lavori denominati: "Viabilità ingresso nord di Oristano - adeguamento della S.S. 292 nel tratto compreso fra la S.S. 131 ed il ponte del Rimedio - Completamento marciapiedi e opere accessorie", esercizio finanziario 2024, la somma di seguito indicata:

- € 163.760,05 (di cui € 134.229,55 per lavori e oneri della sicurezza depurati dal ribasso offerto del 13,000%, € 29.530,50 per IVA al 22%) a favore dell'operatore economico SARDA LAVORI S.R.L., con sede in TORTOLI', Loc. Baccasara Zona Industriale, C.F. e P.IVA 01528600917.

Di dare atto:

- che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i sottoelencati codici di riferimento:

Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1005 Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo	253733 Viabilità ingresso nord di Oristano - adeguamento della S.S. 292 nel tratto compreso fra la S.S. 131 ed il ponte del Rimedio
Livello	V
Codice Voce	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Cofog	45 Trasporti
Codice Europeo	8
Spesa non ricorrente	4
Esercizio finanziario	2024
Cassa	Vincolata
CUP	F17H05001830002
CIG	A01D9286CE

- che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del vigente regolamento sui controlli interni;

- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, e che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e avrà scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 2024.

Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia di Oristano.

Oristano li, 08/02/2024

IL DIRIGENTE
PLANA GRAZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: CAMEDDA SILVERIA
Funzionario: ORRU' GIUSEPPE
Dirigente: PLANA GRAZIANO