I S C Fondo per lo Sviluppo

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA e la Coesione

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO - DISCIPLINARE
RECANTE ADEMPIMENTI PER | SOGGETTI ATTUATORI
DELIBERA CIPESS N. 79 DEL 22.12.2021

INTERVENTI DI IMMEDIATO AVVIO DEI LAVORI O DI COMPLETAMENTO DI
INTERVENTI IN CORSO

ART.1. PREMESSA
1. Con Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 sono state assegnate risorse FSC 2014-2020 per 45
milioni di euro ed FSC 2021-2027 per 2.561 milioni di euro per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020)
ed anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di
completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 16/5 del 06.05.2022 ha preso atto della delibera CIPESS 49
del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021 e della delibera
CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022,
concernenti assegnazione di risorse FSC a integrazione della programmazione 2014/2020 e per
anticipazione della quota ordinaria 2021/2027.

In particolare, la citata DGR n. 16/5 ha disposto I'approvazione dei progetti allegati alla delibera CIPESS
n. 79/2021 tra i quali risultano n. 16 interventi, nel’ambito dell’Area tematica “Trasporti e mobilita",
Settore di intervento FSC “Trasporto stradale”, per un totale di euro 10.607.090,51.

2. Tra gli interventi di cui all’allegato alla DGR n. 16/5 del 06.05.2022 & compreso l'intervento:
VL_LLP_395 “Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 49, 60, 97, di importo pari a € 1.269.420,00.

3. Le condizioni indicate nella presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare dovranno essere
formalmente accettate con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Rappresentante legale del
Soggetto Attuatore e del Responsabile di Progetto nominato ai sensi dell’art.34 della L.R. n. 8 del
13.03.2018 e ss.mm.ii.

ART.2. OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI

1. ‘LU’Ente Provincia di Oristano di seguito denominato “Soggetto Attuatore” sulla base del
finanziamento attribuito dallAmministrazione regionale, assume I'impegno della realizzazione
dellintervento Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 49, 60, 97 finanziato complessivamente
per I'importo di 1.269.420,00 euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1 comma

L'importo del finanziamento che & fisso ed invariabile - & comprensivo delle somme a base d'asta e
delle somme a disposizione (.V.A., spese generali, espropriazioni, imprevisti, etc.). Il finanziamento &
omnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per la completa attuazione dell'opera, nei limiti di quanto
definito dal successivo articolo 11.3 relativo allammissibilita della spesa definita dal Sistema di
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Gestione e Controllo per la Programmazione 2014-20 approvato con Delibera n.37/9 del 1° agosto
2017.

2. L’intervento di cui al comma 1, é illustrato nella scheda allegata alla presente Convenzione di
Finanziamento - Disciplinare per farne parte integrante, e ne definisce il cronoprogramma procedurale
e finanziario.

3. Il Soggetto Attuatore deve utilizzare in ogni documento contabile e amministrativo il CUP (Codice
Unico di Progetto), richiesto secondo la procedura definita dal CIPE
(http://www.cipecomitato.it/cup/cosa.asp), che, come precisato ai punti 2.4.2 e 4.3.3 del SIGECO, é
condizione necessaria per il trasferimento dell’acconto.

Il codice CUP associato agli interventi di completamento di infrastrutture viarie & il seguente:

Codice Locale Descrizione intervento CUP Importo Euro
VL_LLP_ 395 :szg Igi?Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, F27H20004450002 1.269.420,00

4. Il Soggetto attuatore, come previsto dall’art. 4 e ss. della L. 241/1990, deve provvedere alla nomina
del Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto), le cui funzioni e compiti sono
definiti dall’art.35 della L.R. n.8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii. e dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I RUP (Responsabile di Progetto), oltre ai compiti istituzionali previsti dalla legge, deve:

a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento
assicurandone la conclusione nei termini previsti;

b. organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto contenente tutta la
documentazione afferente la gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa
menzione del codice CUP di identificazione dell’ intervento finanziato;

C. richiedere ed inserire il CUP (codice unico di progetto) e il CIG (Codice Identificativo di
Gara) relativi all'intervento oggetto della convenzione;

d. organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto contenente tutta la
documentazione afferente gli interventi secondo le modalita indicate al punto 8 del presente
Convenzione di Finanziamento - Disciplinare;

e. monitorare costantemente I'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Responsabile
gli eventuali ritardi e/o ostacoli che ne dilazionano e/o impediscono I'attuazione;

f. comunicare alla Regione i pagamenti effettuati in base alle spese ammissibili;

g. effettuare i controlli ordinari in concomitanza all’attuazione dellintervento, sul rispetto della
normativa comunitaria € nazionale, sul’lammissibilita delle spese, sulla regolarita e completezza
della documentazione trasmessa e sull’effettiva e regolare esecuzione degli interventi, nonché
comunicare eventuali violazioni accertate.

5. . Il Soggetto Attuatore & tenuto ad assumere le obbligazioni Giuridicamente vincolanti (OGV) per I
affidamento dei lavori entro il termine che sara disposto con apposita delibera CIPESS che definira i
criteri per la verifica sui sistemi informativi dell’effettivo avanzamento procedurale degli interventi fi-
nanziati con le risorse della programmazione FSC 2021 -2027 della citata delibera CIPESS 79/2021
al fine di stabilire le condizioni per la revoca automatica delle assegnazioni. Si precisa che 'OGV si
intende assunta allorquando sia intervenuta la proposta di aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o
forniture), cosi come disciplinata dall’art 33 del DLgs 50/201. La mancata assunzione di OGV entro il
termine previsto comporta la revoca delle risorse assegnate.
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6. Il Soggetto Attuatore deve utilizzare in ogni documento contabile e amministrativo il codice CUP
dell’intervento.

7. Il Soggetto Attuatore cura la progettazione e la realizzazione dell’intervento, in qualita di stazione
appaltante, in tutte le sue fasi in conformita alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente
in materia.

8. Il Soggetto Attuatore, assume l'impegno:

a. di attuare I'intervento attenendosi a quanto previsto dal presente Convenzione di Finanziamento -
Disciplinare all’atto della sua sottoscrizione;

b. di realizzare lintervento nei tempi previsti nel cronoprogramma procedurale e finanziario
predisposto in fase di proposizione, cosi come meglio articolati nellomonimo allegato tecnico di
progetto, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 48 23 del 02.10.2018;

c. difornire tempestivamente ogni informazione in merito a criticita, errori o omissioni che possano
dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento, nonché su eventuali procedimenti di carattere
giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi cofinanziati;

d. di non modificare la destinazione d’'uso dellintervento (infrastruttura o bene), prima che siano
trascorsi 5 anni dal suo completamento.

9. Il Soggetto Attuatore dovra trasmettere al Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale
dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici tutta la documentazione tecnica e amministrativa che
sara specificatamente richiesta. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici saranno soggetti al
controllo degli organismi che per legge o per statuto ne sono preposti.

ART.3. PRINCIPALE DISCIPLINA NORMATIVA E PROGRAMMATICA DI RIFERIMENTO

1. Nell'attuazione degli interventi di propria competenza il Soggetto Attuatore & tenuto al rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale, in materia di appalti pubblici, ambiente, pari opportunita,
delle leggi, regolamenti e atti di pianificazione disciplinanti la materia di competenza con particolare
riferimento a:

a. Decreto Ministeriale 01 giugno 2001 - "Modalita di istituzione ed aggiornamento del Catasto
delle Strade ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.".

b. Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture

c. Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”.

d. Legge Regionale n. 41 del 5 novembre 2018 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 13 marzo
2018”.

e. Legge Regionale n. 7 dell'11 febbraio 2019 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 13 marzo
2018

f. Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 (Legge finanziaria 2015) che reca disposizioni circa i
trasferimenti delle risorse agli Enti beneficiari di finanziamenti per la realizzazione degli
interventi la cui attuazione & regolata mediante provvedimenti regionali (Per i finanziamenti di
importo inferiore a euro 300.000 l'erogazione della spesa avviene per lintero importo
contestualmente all'emissione del provvedimento che autorizza I'erogazione del
finanziamento)

g. DPR n. 196 n. 03.10.2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 che
definisce, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme
sullammissibilita delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali (nelle more
dell'approvazione della nuova normativa nazionale in materia di ammissibilita della spesa);

h. DGR n. 25/19 del 3 maggio 2016 recante direttive per la predisposizione, adozione ed
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione é
regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R.
9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7 che modifica e integra le direttive introdotte con la DGR
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n. 40/8 del 7 agosto 2015.

i. DGR n. 48/23 del 02.10.2018 recante “Direttive per la predisposizione, adozione ed
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi
5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le Delib.G.R.
n. 40/8del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016".

2. 1l finanziamento in oggetto & inserito nellambito del seguente contesto programmatico di

riferimento:
a. Delibera CIPE n. 25/2016 che individua i principi e i criteri di funzionamento e di utilizzo delle
risorse FSC.

b. Delibera CIPE n. 26/2016 che ha assegnato 13,412 miliardi di euro ai citati Accordi
interistituzionali, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna (277,6 milioni di euro,
spendibile nel 2017).

c. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29 luglio 2016 tra
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna, che individua le
aree di intervento strategiche per il territorio, identifica gli interventi prioritari e definisce le
modalita attuative della Programmazione FSC per il periodo 2014-20.

d. DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale la Giunta Regionale prende atto del Patto per
lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare
con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020.

e. DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 che definisce le Linee d’Azione e le tipologie di intervento
ammissibili nell’ambito del “Quadro strategico” della Programmazione FSC 2014-2020,
allinterno delle quali collocare gli interventi individuati nell’Allegato A al Patto per lo Sviluppo
della Regione Sardegna.

f. DGR n. 5/3 del 24 gennaio 2017 che definisce il modello organizzativo regionale della
Programmazione FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna.

g. Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione”, con la quale, tra gli altri aspetti, sono stati disciplinati i criteri attuativi di
costituzione dei Piani Sviluppo e Coesione (PSC), in applicazione dell'art. 44 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34(c.d. "Decreto Crescita").

h. Delibera CIPESS n. 15/2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e
coesione della Regione Sardegna”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto
2021, e stato approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Sardegna, di cui la Giunta regionale
ha preso atto con deliberazione n. 40/1 del 14 ottobre 2021.

i. Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021.

DGR n. 16/5 del 6 maggio 2022.

k. Delibera CIPESS n. 80 del 22 dicembre 2021.

[

ART 4. ISCRIZIONE IN BILANCIO DELLE RISORSE E CONTABILITA

1. | fondi entrano a far parte del bilancio del Soggetto Attuatore, con destinazione specifica e sono
utilizzati per I'esecuzione dell'oggetto della delega.

2. Il Soggetto Attuatore deve tenere una contabilitd separata, nel caso in cui la contabilita relativa al
intervento sia ricompresa nel sistema contabile in uso, deve distinguere tutti i dati e i documenti contabili
dell’intervento in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento.

ART.S. PATTI DI INTEGRITA

Il Soggetto attuatore provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrita in conformita a
quanto stabilito dalla Giunta regionale con la delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso I'applicazione
dei medesimi, quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative agli incarichi di
progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di
lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dalla L.R. del 13 marzo 2018 n.8 e ss.mm.ii. e dal
D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. L'erogazione del finanziamento per la realizzazione
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dell’intervento di cui all presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare a favore del Soggetto
attuatore € subordinato allimpegno, da parte dello stesso, alla sua adozione ed all'utilizzo dei patti di
integrita, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazioni di cui all'art. 8 della presente
Convenzione di Finanziamento - Disciplinare.

CONDIZIONI SPECIFICHE

1. Il soggetto attuatore dovra sviluppare tutti i livelli di progettazione e provvedere all'acquisizione di
tutti i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente. Per 'acquisizione di tutte le intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dalla vigente
normativa per I'esecuzione degli interventi, e quindi necessari per I'approvazione del relativo progetto,
il soggetto attuatore provvedera all'indizione e convocazione di apposita Conferenza di servizi, ai sensi
degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Il soggetto attuatore si impegna ad apportare al
progetto tutte le modifiche che si rendano necessarie al fine di pervenire all'ottenimento delle
autorizzazioni in parola.

2. Prima di procedere all'appalto delle opere previste, secondo le norme vigenti, il soggetto attuatore
dovra assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli
elaborati progettuali approvati ai sensi delle norme vigenti, in ogni livello di definizione.

3. Relativamente agli interventi affidati, il Responsabile di Progetto assume, tra l'altro, la funzione di
referente unico nei confronti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

ART.6. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Il soggetto attuatore & tenuto al rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario e alla relativa
tempistica di esecuzione contenuti nella scheda intervento, allegata alla presente Convenzione di
Finanziamento - Disciplinare per farne parte integrante. Ogni eventuale variazione dovra essere
motivata e tempestivamente comunicata al Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale
(STS).

Ogni variazione degli interventi in corso d’'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata
unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata
dal Responsabile di Progetto, tempestivamente comunicata al Servizio Infrastrutture di Trasporto e
Sicurezza Stradale ed a seguito riportata sull’applicativo di monitoraggio SGP nella corrispondente
sessione di monitoraggio.

Il soggetto attuatore deve prestare particolare riguardo all’effetto sostitutivo dell’approvazione della
variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assicurando
sempre la possibilita, per 'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto
quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all’importo originario, garantendo al contempo
la qualita progettuale e la responsabilita del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART.7. MODALITA D'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. L'erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di cui al presente Convenzione
di Finanziamento - Disciplinare sara disposta sul conto corrente di tesoreria unica Bankltalia intestato
al Soggetto Attuatore accredito sul Codice di Tesoreria Unica Bankitalia: 0060943 intestato alla
Provincia di Oristano - Codice IBAN: IT53E0100003245523300060943

2. 1l versamento sul suddetto conto corrente & disposto con riferimento alle modalita di cui all'art. 5
della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015).
3. L’erogazione del finanziamento avverra secondo il seguente cronoprogramma finanziario:
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Importo totale 2022 2023

finanziamento
€ 1.269.420,00 € 253.884,00 €1.015.536,00
ART.S8. RAPPORTI CON | TERZI

1. Per le attivita di propria competenza in virtu della presente delega, e quindi per la progettazione,
I'appalto e I'esecuzione dei lavori, il Soggetto Attuatore agira in nome e per conto proprio, rimanendo
pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi potranno subire in dipendenza dell'esecuzione delle
suddette attivita, e non potra quindi pretendere di rivalersi nei confronti delllAssessorato dei Lavori
Pubblici.

2. L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici si riserva il diritto di esercitare, nell'arco temporale di
vigenza della delega, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sul’adempimento
dell'oggetto della delega, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni,
comunque connesse alla realizzazione delle attivita, & il Soggetto Attuatore il quale, pertanto, & da
considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto
all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell’opera.

3. Resta inteso, pertanto, che I'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici rimane espressamente
estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attivita
oggetto del presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare e che le verifiche, gli accertamenti
ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i
rapporti che intercorrono con il Soggetto attuatore, che sono regolati dal presente Convenzione di
Finanziamento - Disciplinare.

ART.9. COLLAUDO

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente
Convenzione di Finanziamento - Disciplinare, verra effettuato ai sensi della normativa vigente.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti I'eventuale collaudo statico,
sono ricompresi nel finanziamento dell’opera.

3. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini
contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Soggetto Attuatore & tenuto a comunicare
tempestivamente all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici I'inizio delle relative operazioni.

4. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Soggetto Attuatore si impegna a darne
comunicazione all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, certificando - sotto la sua esclusiva
responsabilita - che l'oggetto della delega & ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la
documentazione relativa al collaudo stesso, accompagnata dall'atto di approvazione.

ART.10. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Il finanziamento in questione & soggetto alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
della Programmazione FSC 2014-2020 approvato con delibera G.R. n. 37/9 del 1 agosto 2017 che
definisce le modalita di attuazione, di monitoraggio, di controllo di primo livello, di ammissibilita della
spesa, di modalita di conservazione dei documenti, la disciplina relativa alla violazioni, irregolarita e
recuperi, utilizzo delle economie, informazione e pubblicita.

11.1. MONITORAGGIO

La raccolta e l'inserimento dei dati avviene nel sistema di monitoraggio SGP.
1. Il Responsabile di Linea d’Azione - ai fini del monitoraggio denominato Responsabile di Strumento
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(RS) - associa al RUP - ai fini del monitoraggio denominato Responsabile di Intervento (RI) - le apposite
password per alimentare il sistema di monitoraggio SGP.

2. Il soggetto attuatore, in qualita di Responsabile Intervento (RI), & responsabile delle attivita di
monitoraggio nel sistema SGP e si impegna ad aggiornare tutte le informazioni e i dati sullo stato di
attuazione procedurale, finanziario e realizzativo dell’'intervento.

3. L'intervento & inserito nell'applicativo SGP con il codice

Lavori di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 49, 60, 97 VL_LLP_395

4. L’attivita di monitoraggio deve garantire un flusso informativo continuo sullo stato di avanzamento
finanziario, procedurale e realizzativo dell’'intervento finanziato e garantire dati affidabili per la gestione
dei flussi finanziari e per I'espletamento delle attivita di rendicontazione.

5. Il Rl & responsabile della veridicita del dato e pud chiedere la chiusura di un progetto laddove
intervengano le condizioni necessarie.

6. Il RI garantisce I'aggiornamento dei dati su SGP con una tempistica compatibile con la cadenza
bimestrale del monitoraggio, prevista per il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto, il 31
ottobre e il 31 dicembre di ogni anno.

7. Ai fini della gestione, attuazione e monitoraggio dell'intervento, il soggetto attuatore si impegna a
mettere a disposizione adeguate dotazioni organizzative, logistiche, strumentali e di personale,
garantendo la trasmissione dei dati di monitoraggio a cadenza bimestrale ed € tenuto inoltre a:

l. Conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese
certificate (fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore
probante equivalente) nel corso del periodo della programmazione e fino ai 5 anni
successivi alla chiusura dell’intervento;

Il. trasmettere, dietro specifica richiesta, quando necessario:

- idati e le informazioni eventualmente necessari per la predisposizione della Relazione
Annuale a cura della Presidenza della Regione Sardegna;

- Qualunque documento dovesse eventualmente rendersi necessario ai fini del
monitoraggio dell’intervento e sulla cui base il Responsabile di Linea d’Azione
procedera ad effettuare le attivita di controllo amministrativo-contabile ed
eventualmente in loco di sua competenza;

- a far data dall'ultimo pagamento relativo all’intervento finanziato e/o rendicontato, la
dichiarazione di chiusura dell’'intervento.

Per quanto non dettagliatamente qui esplicitato, si rimanda al SIGECO FSC 2014-2020, punto 5 — Il
monitoraggio, oltre che alle specifiche procedure operative di monitoraggio riportate nel “Manuale
Utente SGP.

11.2. CONTROLLO

1. Il Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale puo disporre controlli in loco mirati ad
accertare la effettivita e la correttezza della spesa nonché la veridicita delle dichiarazioni e
documentazioni presentate e la conformita degli elementi fisici e tecnici alla normativa comunitaria e

nazionale e riguardanti principalmente:
a) verifica della sussistenza presso il Soggetto attuatore di tutta la documentazione digitale
amministrativo-contabile in originale, compresi gli originali (in formato digitale) della
documentazione giustificativa di spesa;
b) verifica del corretto avanzamento della spesa, in linea con la documentazione presentata a
supporto del monitoraggio e della certificazione di spesa;
c) verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni di spesa alla relativa documentazione
giustificativa;
d) verifica della conformita dell'intervento alle indicazioni inerenti al rispetto delle politiche
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comunitarie in materia di appalti.

2. Prima della visita in loco il Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale dara
comunicazione per iscritto della sede e data del controllo, dell'oggetto del controllo, del soggetto
incaricato del controllo e della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo. Il Soggetto
attuatore & tenuto a rendere disponibile I'intero fascicolo digitale dell'intervento, la sede ed i soggetti
incaricati per coadiuvare le operazioni di controllo. A seguito del controllo verra redatto un verbale sugli
esiti delle verifiche.

Per quanto non dettagliatamente qui esplicitato, si rimanda al SIGECO FSC 2014-2020, punto 4.2 — Il
sistema di verifica e controllo.

11.3. SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

1. Nel rispetto delle finalita del Fondo di Sviluppo e Coesione e come indicato dalla DGR n. 5/1 del
24.01.2017, gli interventi dovranno:

- avere carattere aggiuntivo secondo il principio di addizionalita delle risorse;
- essere dotati di un piano di gestione approvato (se del caso);

- avere carattere prevalentemente infrastrutturale.

2. Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione
Sardegna, come precisato al punto 6. del SIGECO, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, a
condizione che esse siano:
a. assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali
applicabili, anche in materia fiscale e contabile;
b. temporalmente assunte nel periodo di validita dell'intervento;
c. effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai

relativi pagamenti effettuati;
d. pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato.

3. Fatti salvi i limiti di ammissibilita delle spese previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale e nelle more dell’approvazione di normative aggiornate, si fa riferimento al DPR n. 196 del 3
ottobre 2008 e ss.mm.ii.
4 .Non sono ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che
lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralita di
fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC.
5. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia fruito, per
le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.
6. Non sono altresi ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le
commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari,
nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.
7. 1l Soggetto attuatore & tenuto al rispetto delle norme relative allammissibilita delle spese, nonché
delle disposizioni contenute dalla L.R. 5/2015; in particolare la spesa dovra essere:
a. verificabile in base ad un metodo controllabile al momento delle eventuali operazioni
di accertamento e controllo, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla
corretta esecuzione delle opere disposte dall'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio
Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale;
b. sostenuta nel rispetto dei termini imposti dal cronoprogramma procedurale approvato,
cosi come contenuto nella scheda intervento allegata al presente Convenzione di
Finanziamento - Disciplinare;
c. comprovata da fatture quietanzate e, ove cid non sia possibile, comprovata da

documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
d. definita da pagamenti che rispettino il principio della tracciabilita; non sono ammessi
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pagamenti per contanti o compensazioni;

sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica
vigente;

con riferimento alle spese generali, quali progettazione e attivita ad essa preliminari,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione
lavori e coordinamento in fase di esecuzione, assistenza e contabilita, assicurazione
dei dipendenti, spese per attivita di consulenza e di supporto, per commissioni
giudicatrici, per pubblicita, per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
eventuali altri collaudi specialistici, basata su documenti quali fatture o parcelle
quietanzate, ovvero mediante documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
Qualora la stazione appaltante dovesse avvalersi di personale proprio o di altra
amministrazione le spese dovranno essere certificate dal legale rappresentante della
stazione appaltante in base a documenti che consentano di accertare che esse si
riferiscono effettivamente ed esclusivamente all'intervento finanziato;

L'l.V.A. pud costituire una spesa ammissibile solo se effettivamente e realmente
sostenuta dal Soggetto attuatore. L'l.V.A. che sia comunque recuperabile, & da
considerarsi spesa non ammissibile;

Sono ammissibili le spese relative allapertura di uno o piu conti bancari, per
consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese
per contabilita o audit, se direttamente connesse all’intervento e necessarie per la sua
preparazione e realizzazione;

Sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una societa di
assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o
da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento.

Sono ammissibili le spese per I'imposta di registro, purché strettamente funzionale
all'intervento;

Sono ammissibili le spese per I'acquisto e/o I'esproprio di terreni, purché la percentuale
di tale spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile. Detta percentuale
puod essere superata tramite deroghe concesse dal Responsabile Regionale Unico per
I'attuazione del Patto d’intesa con il Responsabile di Linea d’Azione, ove inerente ad
interventi per la tutela dell’ambiente;

Sono ammissibili le spese per I'acquisto e/o I'esproprio di edifici, purché la percentuale
di tale spesa non superi il 50% del totale della spesa ammissibile. La spesa &
ammissibile integralmente a titolo indennitario qualora I'edificio debba essere acquisito
per realizzare un’opera pubblica e sia necessaria la sua demolizione. L'edificio deve
essere utilizzato per la destinazione strettamente conforme alle finalita dell’'intervento
per il periodo previsto nei singoli strumenti attuativi di finanziamento;

Sono ammissibili le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova
fabbricazione, nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente
funzionali agli interventi;

Sono ammissibili le spese tecniche relative a studi di fattibilita, progettazione,
sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. Sono altresi ammissibili le
spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini
propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicita relative alle gare
d’appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere;

Le spese generali sono ammissibili a condizione che, siano basate sui costi effettivi
relativi allesecuzione dell'intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata
allintervento, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Per l'individuazione delle spese ammissibili da parte del Responsabile di linea d’azione, d’intesa con il
Responsabile Regionale unico per I'attuazione del Patto, si fa riferimento, nelle more dell’approvazione
della nuova normativa nazionale in materia di ammissibilita della spesa e fatti salvi i limiti previsti dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, si fa riferimento al DPR n.196 del 3 ottobre 2008.

FASCICOLO DI PROGETTO

1. Il fascicolo di progetto digitale costituisce I'unita logica di base, all’interno della quale sono archiviati,
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in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti, i documenti che si riferiscono a un medesimo oggetto,
allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attivita di
propria competenza.

2. A titolo indicativo ciascun fascicolo dovrebbe contenere per ciascuna operazione/progetto:

- una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti;

- documentazione relativa alla concessione del contributo, alle procedure d’appalto e di aggiudicazione,
alla liquidazione del finanziamento;

- documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto;

- documentazione contabile (fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente) relativa a spese
sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova dell’'avvenuto
pagamento;

- rapporti sulle verifiche eventualmente espletate (es. verbali e check-list di controllo di primo livello,
etc.)

3. | fascicoli dovranno essere articolati in tre sezioni, per ciascuna delle quali deve essere di seguito
indicato il contenuto minimo:

3.1 SEZIONE ANAGRAFICA

a. Asse tematico (codifica e titolo)

b. Tema prioritario

c. Linea d'Azione

d. Denominazione dell'intervento

e. Luogo direalizzazione dell'intervento

f.  Responsabile del procedimento (nome e cognome)

g. Luogo archiviazione della documentazione afferente l'intervento
h. Stazione appaltante

Indirizzo

j- Rappresentante legale (nome, cognome ed indirizzo)
k. Costo dellintervento e fonti di finanziamento
3.2 SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA:
a. Responsabile di Progetto (RUP)
1. Atto di nomina del RUP
2. Eventuali atti di sostituzione del RUP
b. Conferimento incarichi professionali
1. Atti relativi alla procedura di affidamento
2. Atti relativi al conferimento dell’'incarico
c. Attidi gara e esecuzione dei lavori:

1. Delibera di approvazione capitolato/Convenzione di Finanziamento - Disciplinare di gara e
relativo bando

Atti relativi alla pubblicazione del bando
Atto di nomina della commissione

Verbali di gara

o M w0

Atto di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della gara e successiva
pubblicazione degli esiti della gara (avviso di avvenuta aggiudicazione)
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6. Quadro economico al netto del ribasso (con evidenza delle economie di gara)
7. Atti relativi all’aggiudicazione dell’appalto (comprese verifiche)
8. Contratto di appalto
9. Delibera di approvazione della gara per fornitura impianti e/o macchinari e/o attrezzature
10.Se ricorre, contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti
d. Variazioni nelle forniture di impianti e/o macchinari e/o attrezzature e/o arredi
1. Atto di approvazione della variazione
2. Relazione sulla piena funzionalita dei beni acquisiti
3. Atto di approvazione della relazione di piena funzionalita dei beni acquisiti
4. Quadro Economico a Consuntivo approvato
e. Adempimenti relativi alla pubblicita
1. Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti
3.3 SEZIONE CONTABILE E FINANZIARIA:

a. Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell'intervento/progetto
b. Determinazioni e/o decreti di liquidazione regionale

c. Spese tecniche

d. Stati di Avanzamento Lavori

e. Certificati di pagamento

f.  Fatture o altri documenti di forza probante equipollente

g. Versamenti ritenute di acconto (ove previste)

h. Determinazioni e/o decreti di liquidazione del Beneficiario

Mandati/ordini di pagamento estinti dal Tesoriere del Beneficiario
j-  Attestazioni di spesa e domande di pagamento inviate (acconto, rimborsi, saldi)

| fascicoli, archiviati in formato digitale, dovranno essere identificati con:
- il codice del progetto (CUP);
- la Linea d’Azione;
- i riferimenti del beneficiario;
- l'intervento di riferimento (comprensivo del relativo codice locale).

Il Responsabile di Progetto cura la gestione della documentazione, relativa alle attivita di propria

competenza. Egli deve assicurare regole uniformi di archiviazione ai fini della rintracciabilita dei
documenti, attraverso il controllo del rispetto delle procedure di archiviazione adottate.

11.5. VIOLAZIONI, IRREGOLARITA’, RECUPERI

Il beneficiario € tenuto a rispettare le disposizioni in materia di violazioni, irregolarita, recuperi contenute
nella sezione 8 del Sistema di Gestione e Controllo per la Programmazione 2014-20 approvato con
DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017.

11.6. UTILIZZO DELLE ECONOMIE

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di “risparmio” verificatesi nelle previsioni di
costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
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1. Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo,
rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;

Economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per I'affidamento lavori;
3. Economie desunte dalla contabilita finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei lavori.

Le economie disponibili per riprogrammazioni, da inserire nel sistema informatico di riferimento, sono
quelle che il Responsabile di Intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara
tali. Non sono comunque riprogrammabili le economie del costo del progetto, se non ad intervento
ultimato.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse PSC 2000-
2020 e desunte dalla contabilita delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti
responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di monitoraggio. Non sono comunque
riprogrammabili le economie del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Le proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili seguono liter descritto al
punto 6.2.2 del SIGECO FSC 2014-2020.

11.7. INFORMAZIONI E PUBBLICITA’

Il beneficiario & tenuto a rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per gli avvisi e i
bandi di gara ad osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e art. 18,
Legge 134/2012 e gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubbilicita, cosi come disposto dal
punto 10 e dall’Allegato 9 (Loghi e cartellonistica) al Sistema di Gestione e Controllo per la
Programmazione 2014-20 approvato con DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017).

11.8. CONTROLLI

Il beneficiario, attenendosi alle disposizioni contenute nella sezione 4 del Sistema di Gestione e
Controllo per la Programmazione 2014-20 approvato con DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017, ha I'obbligo
di consentire ed agevolare le attivita di controllo in ogni fase di realizzazione del progetto, in particolare
consentendo che vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese.

ART.11. RENDICONTAZIONE

In considerazione dei quadri economici presenti nell’applicativo SGP I'Ente attuatore trasmette la
rendicontazione, costituita dai giustificativi di spesa relativi ai pagamenti sostenuti e dalla
documentazione amministrativo-contabile di riferimento, accompagnata dalla certificazione sottoscritta
dal rappresentante legale del’Ente che attesta la spesa sostenuta e che si impegna inoltre a garantire
la verificabilita della documentazione in originale. Ai fini della rendicontazione, la documentazione
minima da allegare alla certificazione di spesa di cui al comma 1 & costituita dalla copia conforme
all'originale dei seguenti atti: provvedimento di liquidazione emesso dalla stazione appaltante,
documento di attestazione del pagamento (mandato quietanzato, C.R.O. o certificato equivalente),
Stato di Avanzamento Lavori; Certificato di pagamento (comprensivo della avvenuta verifica della
regolarita contributiva, laddove prevista); fatture delle imprese aggiudicatarie per la realizzazione dei lavori,
provvedimenti di liquidazione e fatture ricevute relative ai costi sostenuti nell’ambito delle altre spese comprese nel
quadro economico dell’opera (es. acquisizioni aree, interferenze, spese per pubblicazione gare, indagini, prove
materiali, ecc.); verifiche Equitalia, se previste. Tale documentazione deve essere trasmessa per tutte le spese
sostenute per la realizzazione dell’'opera, sia quelle comprese tra le somme a disposizione del quadro economico,
sia quelle sostenute per lI'esecuzione dei lavori. Per ciascun intervento, le somme rendicontate con la
documentazione di cui al comma 2 devono essere uguali al costo totale necessario per la realizzazione
delle opere, pari al finanziamento complessivo, al netto di eventuali economie. Le somme rendicontate
devono essere inoltre coerenti con gli atti di liquidazione (per importo, estremi ed oggetto) e con |l
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quadro economico presente su SGP e validato nell’'ultima sessione utile di monitoraggio antecedente
alla data di trasmissione della documentazione di rendicontazione.

ART.12. AGGIORNAMENTO CATASTO DELLE STRADE

Il beneficiario & tenuto a comunicare ogni modifica effettuata, per I'esecuzione dell'intervento affidato,
dei seguenti elementi individuati dal D.M. del 01/06/2001 - "Modalita di istituzione ed aggiornamento

del Catasto delle Strade ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii."):
caratteristiche geometriche della piattaforma;

andamento plano altimetrico del tracciato;

segnaletica verticale e orizzontale;

guard - rail e altri dispositivi di ritenuta o protezione del corpo stradale;
opere d'arte;

sezioni dei diversi elementi stradali;

intersezioni stradali;

impianti di illuminazione;

elementi geotecnici;

accessi e passi carrai, attraversamenti e fiancheggiamenti;
competenze amministrative.

VVVVVVYVYVYYVYVYY

ART.13. EFFICACIA DELLA CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO - DISCIPLINARE

La presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare € immediatamente esecutiva all'atto della
sua sottoscrizione.

ART.14. REVOCA DELLA DELEGA

1. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per I'affidamento dei lavori devono essere assunte entro i

termini stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 79/2021. La mancata assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro i termini di cui sopra comporta la revoca delle risorse assegnate ai
relativi interventi, cosi come deliberato dal CIPESS nella delibera n. 26 del 28.02.2018. Inoltre, la
Delibera n. 25/2016 prevede che qualora I'esito delle verifiche disposte annualmente dall’Agenzia per
la Coesione portasse ad accertare il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, comportante uno
scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno risultanti dai
cronoprogrammi approvati, & applicata una sanzione per un ammontare corrispondente al predetto
scostamento. La predetta sanzione € determinata attraverso la revoca delle risorse assegnate ed &
posta a carico, prioritariamente, degli interventi in fase di progettazione che presentino un ritardo, e
sulle economie degli interventi conclusi.

2. All'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici & riservato il potere di revocare la delega nel caso in
cui i contraenti incorrano in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente
Convenzione di Finanziamento - Disciplinare quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni
amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

3. Lo stesso potere di revoca, I'Assessorato dei Lavori Pubblici lo esercitera ove i contraenti, per
imperizia comprovata, compromettano la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento.

4. Atal fine potra costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nel
cronoprogramma procedurale e finanziario.

5. L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, si riserva la facolta di esercitare il potere sostitutivo,
in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti e dei crono programmi procedurali e
finanziari tali da pregiudicare la realizzazione dell'opera ed individuare, altro "Ente" o
"Amministrazione".
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6. E facolta della Regione, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo
nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del
finanziamento concesso.

7. Nel caso direvoca il Beneficiario &€ obbligato a restituire alla Regione Autonoma della Sardegna le
somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle
stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gl
oneri relativi all'intervento.

8. In caso direvoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse
restano a totale carico del Beneficiario.

ART.15. TERMINE DEL RAPPORTO DI DELEGA

1. Entro 90 giorni dalla data dell’'ultimo pagamento relativo all'intervento cofinanziato, il Responsabile
del Procedimento deve trasmettere al Responsabile di Linea d’Azione:

a) ladichiarazione di chiusura dell'intervento, contenente:
1. la conferma e/o la rettifica di tutti i dati di monitoraggio finanziario, procedurale, e fisico
relativi all'intervento, presenti sul Sistema informativo nazionale;
2. ladichiarazione di chiusura e funzionalita dell’intervento;
3. gli estremi dell'atto di approvazione del quadro economico finale dell'intervento e le

eventuali economie accertate rispetto al finanziamento concesso. In caso di economie
accertate:

- la dichiarazione relativa all’avvio delle procedure di restituzione delle somme (secondo
modalita da concordare con il Responsabile di Linea d’Azione ovvero la richiesta al
Responsabile di Linea d’Azione degli interventi di autorizzazione all’utilizzo delle economie
stesse.

b) Un report fotografico attestante la realizzazione dell’intervento e I'applicazione delle disposizioni
in materia di informazione e pubblicita.

2. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Soggetto attuatore di
completo espletamento dell'oggetto della delega, nonché i provvedimenti degli organi di controllo
preposti, I'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici provvedera alla verifica degli atti di
rendicontazione finale ed alla chiusura del rapporto di delega.

3. L'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici si riserva la facolta di effettuare in corso d'opera
accertamenti e controlli a campione, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla
corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dal’ Amministrazione regionale.

4. Resta infine convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto attuatore, € facolta
dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, scaduto il termine di durata della delega, di
dichiararla chiusa, incamerando le eventuali somme residue non erogate.

ART.16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti, dovranno essere sottoposte ad un previo
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo i contraenti, qualora abbiano interessi da far valere,
notificheranno motivata domanda all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, il quale provvedera ad
esprimersi su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

2. | contraenti non potranno, di conseguenza, adire I'Autorita giudiziaria prima che I'Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia trascorso
inutiimente il termine per provvedervi.

ART.17. RINVIO A NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare, si
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richiamano tutte le norme che regolano I'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice Civile

in quanto applicabili.

Per accettazione

Per Provincia di Oristano
Il Legale Rappresentante Dott. Massimo Torrente

Il Responsabile di Progetto geom. Alessandro Serra

Per il Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale

Il Direttore del Servizio Ing. Massimiliano Ponti

Massimo Torrente
11.11.2022
11:52:01
GMT+01:00

SERRA ALESSANDRO
11.11.2022 11:31:34
GMT+01:00
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

I S C Fondo per lo Sviluppo

¢ la Coesione

RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

1. Sezione ANAGRAFICA
Codice intervento VL_LLP_395
Titolo intervento Lavori Di Messa In Sicurezza Delle Ss.Pp. 9, 49, 60, 97
cup: F27H20004450002

Area Tematica

PSC 07 Trasporti e mobilita

Settore d’intervento

PSC 0701 Trasporto stradale

Progetto competente

Codice - o N
. SAVL - 1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilita stradale
Strumento/Linea . .
e Attuazione DGR n. 16/5 del 06.05.2022 — Delibera CIPE n. 79/2021.
d'Azione
Direzione Direzione Generale dei Lavori Pubblici
generale/Unita di | mail: lavori.pubblici@regione.sardegna.it

pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it

Centro di spesa e/o
Responsabile di Linea
d’Azione competente

Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale

mail: llpp.sts@regione.sardegna.it
pec: llpp.sts@pec.regione.sardegna.it

Soggetto attuatore

Provincia di Oristano

RUP

geom. Alessandro Serra — Settore Viabilita — 0783793350 — alessandro.serra@provincia.or.it

1 L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici supporta le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, nella richiesta del CUP [L.R. n.8/2018, art.

21, comma 5, lettera b)]
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2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione S.P. 97 — S.P.60 — S.P. 49 S.P. 9 (Tratto Siamaggiore Massama)
Descrizione Bitumatura e messa in sicurezza della S.P. 97 — S.P.60 — S.P. 49 S.P. 9 (Tratto
dell’intervento Siamaggiore Massama)

; B Approvazione P.F.T.E con Det. n. 56 del 06.06.2019 — Approvazione Progetto definitivo esecutivo con
Livello di

progettazione attuale

Determinazione n. 1404 del 13.11.2020 - In fase di riapprovazione il progetto definitivo - esecutivo per

adeguamento del progetto al prezzario R.A.S 2022

Obiettivi e risultati
attesi

Attualmente le strade provinciali sulle quali I'intervento

(Descrivere, brevemente, quale impatto tecnico, economico, sociale, ecc. si intende produrre con la realizzazione
dell'intervento)

L’intervento, che riguarda principalmente la stesa di conglomerato bituminoso lungo le strade provinciali 97-60-
49 e 9, contribuisce alla messa in sicurezza delle arterie stradali che attualmente hanno la carreggiata stradale in

condizione di degrado strutturale dovuto principalmente a vetusta della pavimentazione stradale.

Sezione Fisica-Indicatori

Unita di Valore Valore
Tipo Indicatore Descrizione
Misura Programmato Realizzato
Output (Realizzazione fisica) (in km)
Risultato Miglioramento della 7,50 1.269.420,00 1.269.420,00
sicurezza stradale
Opzionale

Tipologia intervento

Realizzazione di opere pubbliche

X a regia regionale
[ a titolarita regionale

Modalita attuative

La realizzazione avverra mediante procedura informatizzata sulla piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del d.Igs. n. 50/2016, cosi come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020 e come modificato dalla L. n. 108 del 29.07.2021, da aggiudicare
mediante il criterio del prezzo piu basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso

unico percentuale ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016

Modalita/Piano di

gestione previsti

(Indicare le modalita di gestione previste, come verra gestita la struttura, dando evidenza della sostenibilita

economica)

Tempi di realizzazione

Tempi totali di realizzazione in giorni
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3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale

€ 1.269.420,00

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, I'importo e gli estremi

Fonte di finanziamento Importo Descrizione della fonte
FSC DGR n. 16/5 del
, . € 1.269.420,00 06.05.2022 - Delibera
Copertura Finanziaria
CIPE n. 79/2021
Totale € 1.269.420,00
Cronoprogramma 2022 2023 Totale
finanziario
€ 1.269.420,00
€ 253.884,00 € 1.015.536,00
Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa
Tipologia di spesa ammissibili Importo
Progettazione e studi | € 19.972,24
Acquisizione aree o immobili | € 0,00
Lavori | € 979.528,20
Oneri di sicurezza | € 19.083,65
. Servizi di consulenza | € 0,00
Quadro Economico
. . . Interferenze | € 0,00
Tlpologla intervento
. . . Imprevisti | € 13.766,30
“Realizzazione di opere P
. IVA su lavori e oneri di sicurezza | € 219.694,61
pubbliche”
IVA residua | € 0,00
Oneri di investimento | € 0,00
Lavori a carico del concessionario | € 0,00
Oneri di sicurezza a carico del concessionario | € 0,00
Altro | €17.375,00
Totale | € 1.269.420,00
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4. Sezione PROCEDURALE

Da utilizzare in caso di opere pubbliche

L. Data fine
Data inizio .
Fase procedurale . . (prevista o
(prevista o effettiva) ]
effettiva)

Studio Fattibilita (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto
aggiungendo le righe)
Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o (gg/mm/aaaa) 06/06/2019
Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs.
50/2016)
P.F.T.E. approvato con deliberazione A.S. n. 56 del 06/06/2019
Progettazione Definitiva 13/11/2020

Progetto definitivo — esecutivo approvato con determinazione del
Dirigente del Settore Viabilita n. 1404 del 13/11/2020

Progettazione Esecutiva 13/11/2020

Progetto definitivo — esecutivo approvato con determinazione del
Dirigente del Settore Viabilita n. 1404 del 13/11/2020

Approvazione aggiornamento progettazione definitiva- 18/11/2022
esecutiva — 1° Stralcio, a seguito di adeguamento al prezzario

regionale 2022.

Procedura di gara — Indizione 18/11/2022 10/12/2022
Procedura di gara — Aggiudicazione provvisoria 10/12/2022 20/02/2023
Procedura di gara — Aggiudicazione definitiva 20/02/2023 20/03/2023
Adozione impegno 20/02/2023 20/03/2023
Definizione e stipula contratto 20/03/2023 10/04/2023
Esecuzione/Realizzazione 20/04/2023 07/10/2023
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto

aggiungendo le righe)

Collaudo 07/11/2023 07/11/2023
(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto

aggiungendo le righe)

Funzionalita 07/10/2023 07/10/2023

(dettagliare, se del caso, ogni procedimento richiesto

aggiungendo le righe)
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