MANCA SEGNALE PRECEDENZA

MANCA SEGNALE PERICOLO

MANCA SEGNALE ROTATORIA E PRECEDENZA

DISTRIBUTORE GASOLIO

SAMUGHEO

SAMUGHEO

22+000

22+100

22+200

22+300

22+400

21+900

21+800

INIZIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

22+500

22+600

22+700

22+800

23+000

23+100

23+200

23+300

23+400

23+500

STOP

Strada vicinale di Mogoro

Strada vicinale di Mogoro

MANCA SEGNALE PERICOLO

MANCA SEGNALE PERICOLO

LEGENDA

COMPONENTI	INTERVENTI PREVISTI
MURI DI CONTENIMENTO	
CUNETTE ALLA FRANCESE	PULIZIA
CUNETTE TRAPEZIE IN TERRA	
CAVALCAFOSSI	
ACCESSI CARRAI	
BARRIERE STRADALI	
TOMBINI	
TUBAZIONI INTERRATE	
PONTI IN C.A. E IN C.A.P.	
BANCHINE IN TERRA	PULIZIA E RISAGOMATURA
ACQUE SUPERFICIALI	
PAVIMENTAZIONE	BINDER CHIUSO SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ESISTENTE	EVENTUALE MANUTENZIONE
SEGNALETICA AGGIUNTIVA	NUOVA FORNITURA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Istituto Autonomo di Gestione Sistema Autostradale della Sardegna

PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE VIABILITA'

MESSA IN SICUREZZA A TRATTI SALTUARI DELLA S.P. N. 33 DA FINE ABITATO DI SAMUGHEO A LIMITE PROVINCIA NUORO

CUP: F87H22004580001

PROGETTO ESECUTIVO

Il committente
Provincia di Oristano
Settore Viabilità
Dirigente Responsabile
Ing. Giuseppe Pinna

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pier Paola Corrias

Verifica progettazione

Studio di Ingegneria Civile
Ing. Raimondo MANCA
Via Cagliari, 56 - 09170 - Oristano
tel. 0783 649145 - cell. 349 7913442 - fax 0783/302142
e-mail: ing.manca@tiscali.it
PEC: raimondo.manca@ingpec.eu

Il progettista
Ing. Raimondo Manca

data	approvazione	formato
MARZO 2025		A1

aggiornamenti

file	disegn. da
185-ES-01.05	R.M.

titolo

INTERVENTI PREVISTI

DALLA PROGRESSIVA 22+800 ALLA 23+500

serie	scala	tavola
1.8.5	1:1.000	2

D:\ARCHIVIO\LAVORI\185-SP33\2-ESECUTIVO\DISEGNI